

6. 업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

| 구 분         | 성 명                     | 용 역 개 요                                                                                                                                                                                       | 용역기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(총개월) | 중복기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(개월) | 1인당<br>중복<br>금액<br>(천원) | 비고<br>(협의완료,<br>중지 등) |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 총괄책임<br>평가자 | 김상목                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후 환경영향조사용역(운영시 2차)</li> <li>- 발주기관 : 부산항만공사</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시)</li> <li>- 계약금액(천원) : 487,190</li> </ul> | 25.12.15<br>~27.02.14<br>(14.23개월)  | 26.07.08<br>~27.02.14<br>(7.40개월)  | 25,329                  |                       |
|             |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 대포항(외옹치항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시)</li> <li>- 발주기관 : 동해지방해양수산청</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시)</li> <li>- 계약금액(천원) : 1,356,895</li> </ul>          | 26.04.02<br>~27.12.22<br>(21.0개월)   | 26.07.08<br>~27.12.22<br>(12.0개월)  | 78,614                  |                       |
|             |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|             |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|             |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|             |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|             |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|             |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
| 계           |                         |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    | 103,943                 |                       |
|             | 점수: 4.0점<br>계산식: 2.5억미만 |                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

| 구 분                         | 성 명                              | 용 역 개 요                                                                                                         | 용역기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(총개월) | 중복기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(개월) | 1인당<br>중복<br>금액<br>(천원) | 비고<br>(협의완료,<br>중지 등) |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 항만<br>해안<br>분야<br>책임<br>평가자 | 김시원                              | - 용역명 : 국가어항 건축물 안정성 강화 등 환경정비용역<br>- 발주기관 : 해양수산부<br>- 용역내용 : 설계<br>- 계약금액 (천원) : 2,880,655                    | 24.04.24<br>~26.07.23<br>(27.37개월)  | 26.07.08<br>~26.07.23<br>(0.53개월)  | -                       | 잔여기간<br>3개월미만<br>제외   |
|                             |                                  | - 용역명 : 부산항 항만 궤도시설 설치기준 강화 및 유지관리방안 수립용역<br>- 발주기관 : 부산항만공사<br>- 용역내용 : 방안수립<br>- 계약금액 (천원) : 372,000          | 25.08.22<br>~26.08.21<br>(12.17개월)  | 26.07.08<br>~26.08.21<br>(1.50개월)  | -                       | 잔여기간<br>3개월미만<br>제외   |
|                             |                                  | - 용역명 : 기니비사우 소규모 어항 및 냉동창고 건립 지원<br>- 발주기관 : 해양수산부<br>- 용역내용 : 설계<br>- 계약금액 (천원) : 1,183,633                   | 25.08.26<br>~26.12.12<br>(15.80개월)  | 26.07.08<br>~26.12.12<br>(5.27개월)  | -                       |                       |
|                             |                                  | - 용역명 : 울산 북신항 액체부두 1선석 부지조성공사 기본 및 실시 설계용역<br>- 발주기관 : 울산항만공사<br>- 용역내용 : 기본 및 실시설계<br>- 계약금액 (천원) : 921,380   | 25.10.31<br>~26.10.29<br>(12.13개월)  | 26.07.08<br>~26.10.29<br>(3.80개월)  | -                       |                       |
|                             |                                  | - 용역명 : 마산항 항만시설 환경개선사업 실시설계용역<br>- 발주기관 : 마산지방해양수산청<br>- 용역내용 : 실시설계<br>- 계약금액 (천원) : 237,600                  | 26.03.25<br>~27.03.24<br>(12.17개월)  | 26.07.08<br>~27.03.24<br>(8.67개월)  | -                       |                       |
|                             |                                  | - 용역명 : 평택당진항 환경개선사업 기본 및 실시설계용역<br>- 발주기관 : 평택지방해양수산청<br>- 용역내용 : 기본 및 실시설계<br>- 계약금액 (천원) : 319,124           | 26.04.15<br>~27.02.08<br>(10.0개월)   | 26.07.08<br>~27.02.08<br>(7.20개월)  | -                       |                       |
|                             |                                  | - 용역명 : 용기포항 등 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역<br>- 발주기관 : 인천지방해양수산청<br>- 용역내용 : 기본 및 실시설계<br>- 계약금액 (천원) : 227,700     | 26.05.11<br>~27.03.10<br>(10.13개월)  | 26.07.08<br>~27.03.10<br>(8.20개월)  | -                       |                       |
|                             |                                  | - 용역명 : 목포항 및 흑산도항 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역<br>- 발주기관 : 목포지방해양수산청<br>- 용역내용 : 기본 및 실시설계<br>- 계약금액 (천원) : 368,880 | 26.06.17<br>~28.02.06<br>(20.0개월)   | 26.07.08<br>~28.02.06<br>(18.0개월)  | -                       |                       |
|                             |                                  |                                                                                                                 |                                     |                                    |                         |                       |
|                             |                                  |                                                                                                                 |                                     |                                    |                         |                       |
| 계                           |                                  |                                                                                                                 |                                     | 52.43개월                            |                         |                       |
|                             | 점수: 3.5점<br>계산식:300%미만(용역기간66개월) |                                                                                                                 |                                     |                                    |                         |                       |

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

| 구 분                   | 성 명 | 용 역 개 요                                                                                                                                                                             | 용역기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(총개월) | 중복기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(개월) | 1인당<br>중복<br>금액<br>(천원) | 비고<br>(협의완료,<br>중지 등) |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 환경<br>분야<br>책임<br>평가자 | 김창경 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 개야도항 정비공사 환경영향평가용역</li> <li>- 발주기관 : 군산지방해양수산청</li> <li>- 용역내용 : 환경영향평가</li> <li>- 계약금액 (천원) : 432,293</li> </ul>                    | 26.05.11<br>~27.09.02<br>(16.0개월)   | 26.07.08<br>~27.09.02<br>(12.0개월)  | 32,872                  |                       |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 국가어항 신규지정(삽진항 등 4건) 전략환경영향평가용역</li> <li>- 발주기관 : 해양수산부</li> <li>- 용역내용 : 전략환경영향평가</li> <li>- 계약금액 (천원) : 1,048,500</li> </ul>        | 26.04.28<br>~27.04.22<br>(12.0개월)   | 26.07.08<br>~27.04.22<br>(9.63개월)  | 84,171                  |                       |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 평택당진항 진입도로(신평~내항) 건설공사 사후환경영향조사용역</li> <li>- 발주기관 : 평택지방해양수산청</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액 (천원) : 1,972,775</li> </ul> | 26.04.13<br>~31.03.17<br>(60.0개월)   | 26.07.08<br>~31.03.17<br>(12.0개월)  | 40,003                  |                       |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역</li> <li>- 발주기관 : 새만금개발청</li> <li>- 용역내용 : 해양이용영향조사</li> <li>- 계약금액 (천원) : 929,032</li> </ul>               | 25.12.05<br>~30.12.08<br>(61.0개월)   | 26.07.08<br>~30.12.08<br>(12.0개월)  | -                       | 해양이용영향평가법 적용제외        |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사후환경영향조사용역 (6차)</li> <li>- 발주기관 : 부산항만공사</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액 (천원) : 1,025,433</li> </ul>     | 25.06.13<br>~27.06.12<br>(24.33개월)  | 26.07.08<br>~27.06.12<br>(11.33개월) | 47,760                  |                       |
|                       |     |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |     |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |     |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                         |                       |
| 계                     |     |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    | 204,807                 |                       |
|                       |     | 점수: 3.5점<br>계산식: 2.5억미만                                                                                                                                                             |                                     |                                    |                         |                       |

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

| 구 분                   | 성 명                    | 용 역 개 요                                                                                                                                                                       | 용역기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(총개월) | 중복기간<br>(년 월 일<br>~ 년 월 일)<br>(개월) | 1인당<br>중복<br>금액<br>(천원) | 비고<br>(협의완료,<br>중지 등) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 환경<br>분야<br>참여<br>평가자 | 최연웅                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 제4차 전국 연안항 기본계획 수정계획 전략환경영향평가용역</li> <li>- 발주기관 : 해양수산부</li> <li>- 용역내용 : 전략환경영향평가</li> <li>- 계약금액 (천원) : 1,207,000</li> </ul> | 23.06.26<br>~26.10.02<br>(39.83개월)  | 26.07.08<br>~26.10.02<br>(2.90개월)  | 8,787                   |                       |
|                       |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 광양항 울촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역</li> <li>- 발주기관 : 여수광양항만공사</li> <li>- 용역내용 : 제영향평가</li> <li>- 계약금액 (천원) : 439,538</li> </ul>        | 25.08.26<br>~26.08.25<br>(12.17개월)  | 26.07.08<br>~26.08.25<br>(1.63개월)  | 5,901                   |                       |
|                       |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검토용역</li> <li>- 발주기관 : 포항지방해양수산청</li> <li>- 용역내용 : 환경보전방안검토</li> <li>- 계약금액 (천원) : 272,030</li> </ul>          | 25.11.24<br>~26.11.18<br>(12.0개월)   | 26.07.08<br>~26.11.18<br>(4.47개월)  | 10,126                  |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |
| 계                     |                        |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    | 24,814                  |                       |
|                       | 점수: 3.0점<br>계산식:2.5억미만 |                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                         |                       |

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

| 구 분                   | 성 명 | 용 역 개 요                                                                                                                                                                                 | 용역기간<br>(년 월 일<br>~년 월 일)<br>(총개월)  | 중복기간<br>(년 월 일<br>~년 월 일)<br>(개월)  | 1인당<br>중복<br>금액<br>(천원) | 비고<br>(협의완료,<br>중지 등)        |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 환경<br>분야<br>참여<br>평가자 | 강창희 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업 전략 및 환경영향평가 용역</li> <li>- 발주기관 : 제주특별자치도</li> <li>- 용역내용 : 전략 및 환경영향평가</li> <li>- 계약금액(천원) : 651,900</li> </ul>    | 22.11.30<br>~26.09.06<br>(45.90개월)  | 26.07.08<br>~26.09.06<br>(2.03개월)  | 2,888                   |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 장기미집행 도시계획시설(공향로변 녹지) 소규모 환경영향평가 용역</li> <li>- 발주기관 : 제주특별자치도 제주시</li> <li>- 용역내용 : 소규모환경영향평가</li> <li>- 계약금액(천원) : 19,440</li> </ul>    | 25.01.13<br>~25.08.18<br>(7.27개월)   | 25.06.23<br>~25.08.18<br>(1.90개월)  | -                       | 3개월이상<br>중지중제외<br>(25.06.23) |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사 용역</li> <li>- 발주기관 : 제주특별자치도</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 2,715,000</li> </ul>            | 21.06.29<br>~29.11.10<br>(101.90개월) | 26.07.08<br>~29.11.10<br>(12.0개월)  | 32,417                  |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 한천 자연재해위험 개선지구 정비사업 사후환경영향조사 용역(2026년분)</li> <li>- 발주기관 : 제주특별자치도 제주시</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 19,161</li> </ul> | 26.01.16<br>~26.12.31<br>(11.67개월)  | 26.07.08<br>~26.12.31<br>(5.90개월)  | 969                     |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 사후환경영향조사 용역</li> <li>- 발주기관 : 제주특별자치도</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 2,744,860</li> </ul>      | 24.02.20<br>~27.02.19<br>(36.53개월)  | 26.07.08<br>~27.02.19<br>(7.57개월)  | 56,851                  |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 웰스케어타운 조성사업 사후환경영향조사 용역 1차분</li> <li>- 발주기관 : 제주국제자유도시개발센터</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 207,449</li> </ul>           | 26.07.01<br>~28.06.30<br>(24.37개월)  | 26.07.08<br>~28.06.30<br>(12.0개월)  | 10,358                  |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 서림지구 다목적농촌융수개발사업 사후환경영향조사 용역</li> <li>- 발주기관 : 한국농어촌공사</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 131,879</li> </ul>               | 26.03.11<br>~26.12.11<br>(9.20개월)   | 26.07.08<br>~26.12.11<br>(5.23개월)  | 7,502                   |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 제주영어교육도시 도시개발사업 사후환경영향조사 용역</li> <li>- 발주기관 : 제주국제자유도시개발센터</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 95,379</li> </ul>            | 26.07.01<br>~27.06.30<br>(12.17개월)  | 26.07.08<br>~27.06.30<br>(11.93개월) | 9,355                   |                              |
|                       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 묘산봉 관광단지 조성사업 사후환경영향조사용역</li> <li>- 발주기관 : 제이제이한라</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 74,000</li> </ul>                     | 26.01.16<br>~26.12.31<br>(11.67개월)  | 26.07.08<br>~26.12.31<br>(5.90개월)  | 3,742                   |                              |
| 계                     |     |                                                                                                                                                                                         |                                     |                                    | 124,081                 |                              |
|                       |     |                                                                                                                                                                                         | 점수: 3.0점<br>계산식: 2.5억미만             |                                    |                         |                              |